Miejska Górka, 19 kwietnia 2012r.

RI.271.5.2012.PP

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w stanowiącej dojazd do gruntów ornych we wsi Rozstępniewo”

Pytania:
1. Dot. par. ust. 4 projektu umowy – prosimy o wskazanie hierarchii ważności wyszczególnionych dokumentów w przypadku rozbieżności. 

2. Dot. par. 7 ust. 2 projektu umowy – w związku z tym że termin realizacji jest do 31 sierpnia 2012r. wnosimy o modyfikację niniejszego punktu tak aby rozliczenie za roboty odbywało się fakturami częściowymi np. raz w miesiącu.

3. Dot. par.8 ust. 3 i 4 projektu umowy – wnosimy o zmianę treści niniejszych punktów tak, aby zgodnie z treścią art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych – zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie w aktualnym stanie prawnym nie służy już pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
4. Dot. par.11 projektu umowy – od jakich kwot netto czy brutto będą naliczane kary umowne?

5. Dot. par. 11 ust. 2 projektu umowy – powołując się na zasadę równości stron wnosimy o zmianę treści niniejszego punktu na treść: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto za wykonanie przedmiotu umowy.”

6. Dot. par. 12 ust. 4 projektu umowy – wnosimy o wykreślenie z treści niniejszego punktu pierwszego zdania. 

7. Dot. par. 13 projektu umowy – wnosimy o dopisanie do treści niniejszego punktu możliwości ewentualnej zmiany w zakresie podwykonastwa – zakresu robót jak i podmiotu – podwykonawcy.   
Odpowiedzi:

Ad.1 Dokumenty te powinny być spójne. Gdyby jednak tak nie było to najważniejszym dokumentem jest projekt budowlany, następnie przedmiar robót i następnie specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i dopiero potem kolejne dokumenty.

Ad.2. Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisów projektu umowy w §7 ust.2. Zakres zadania jest stosunkowy niewielki i można wykonać to zadanie w ciągu miesiąca.

Ad. 3 Zmienia się treść §8 ust. 3 i 4 projektu umowy, tak, że otrzymują one brzmienie następujące:

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawione zostanie zabezpieczenie o wartości …….. odpowiadającej 30 % wysokości zabezpieczenia wymienionego w ust. 1.

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Ad. 4 Kary naliczane będą od kwot brutto.
Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę teści §11 ust. 2 projektu umowy. Zadanie, które jest przedmiotem przetargu dofinansowane jest ze środków zewnętrznych i Zamawiający może utracić dofinansowanie w przypadku nie wykonania zadania w terminie lub wykonania w sposób nienależyty. Zatem wyższe kary dla wykonawcy zostały wprowadzone celowo w celu zdyscyplinowania wykonawcy.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §12 ust. 4 projektu umowy. Uzasadnienie patrz punkt powyżej.
Ad.7 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §13 projektu umowy. Na etapie przetargu wskazuje się tylko zakres robót, który wykona podwykonawca. 

